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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO  DI VER IFICA FINALIZZATA ALLA 
VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DE LLE OPERE DI 
REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE PROVENIENTI DAL VER SANTE COLLINARE IN 
SPONDA DESTRA DEL FIUME PO (REALIZZAZIONE NUOVO CAN ALE SCOLMATORE TRA IL 
CANALE DELLA FICCA ED I PONTI CITTADINI) 

  
 CAPO I - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

 Articolo 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

1 

Oggetto del servizio è il servizio  di verifica finalizzata alla validazio ne del progetto definitivo ed 
esecutivo delle opere di regimentazione acque meteo riche provenienti dal versante collinare in 
sponda destra del fiume PO (realizzazione nuovo can ale scolmatore tra il canale della ficca ed i 
ponti cittadini).  

2 
Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della relativa normativa di settore, nonché di quanto 
previsto dal presente capitolato d’oneri. 

  
 Articolo 2 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

1 

Il servizio avrà durata due anni, a decorrere dalla data di formalizzazione dell’affidamento e sarà svolto 
con fasi necessariamente allineate all’iter della VIA regionale e della programmazione definita 
dall’Ente e condizionata dalla messa in disponibilità delle risorse finanziarie e dalle condizioni della 
contabilità degli enti locali. 

2 

L’esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del direttore dell’esecuzione/RUP previa formale 
sottoscrizione di  contratto d’appalto. 
E’ contemplata la possibilità di consegna anticipat a in via d’urgenza . 
Qualora in corso di vigenza contrattuale dovessero intervenire nuove disposizioni di legge che 
modifichino le attuali competenze esonerando, in tutto, o in parte, il Comune dall’obbligo di svolgere le 
attività inerenti il servizio, al momento di propria spettanza, l’appalto dovrà essere automaticamente 
adeguato alle sopravvenute normative e potrà altresì essere risolto. 

  
 Articolo 3 - CORRISPETTIVO 

1 
L’importo complessivo dell’appalto è € 33.959,25= oltre oneri previdenziali se dovuti (4 %) ed IVA 
(22%). 

 

L’importo complessivo del corrispettivo calcolato ai sensi della normativa vigente in materia - 
comprensivo di onorari, spese generali e compensi accessori per raccolta dati, sopralluoghi, incontri, 
riunioni ed ogni altra attività connessa allo svolgimento dell’incarico – è riportato nella tabella di cui 
all’Allegato A del presente Capitolato Speciale. A tale importo verrà applicato il ribasso percentuale 
offerto in sede di gara. 

2 
L’importo è stato calcolato con l’applicazione dell e Tariffe professionali di cui al D.M. 
17/06/2016, al lordo del ribasso d’asta 

3 
L’importo contrattuale sarà quello complessivo defi nito al comma 1 (dedotto del ribasso offerto 
dall’aggiudicatario. 
Non sono rilevati per la prestazione in oggetto one ri per la sicurezza. 

4 
Il prezzo offerto dall’appaltatore è comprensivo di tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel 
servizio e di ogni altro onere dovuto all’affidatario sulla base delle norme in vigore in connessione con 
l’esecuzione del contratto. 

 

I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali 
aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell’offerta 
non avranno alcuna efficacia. 
Il Comune di Moncalieri è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali 
collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a 
detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

 

I pagamenti avverranno, a conclusione della verifica di ciascun livello progettuale, previa 
presentazione della fattura che verrà pagata 60 giorni data di ricevimento, previa verifica della 
regolarità contributiva. Per conclusione della verifica di ciascuna fase progettuale deve intendersi la 
presentazione, da parte del soggetto incaricato, della documentazione di cui all’art. 1 dell’Allegato 1 
(verbali di verifica e rapporto conclusivo nei formati richiesti). 

 
Il soggetto contraente rinuncia, a richiedere interessi per ritardato pagamento se tale ritardo non 
dipende da inerzia ma dai tempi strettamente necessari all’esecuzione dei controlli sull’operatore 
definiti dalla norma. 
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 Articolo 4 - AUMENTI E DIMINUZIONI 

1 
Il compenso stimato comporta limite di impegno di spesa per la Stazione Appaltante e resta pertanto 
inteso che quest’ultima ritiene detto importo come limite massimo del vincolo contrattuale. 

2 

I corrispettivi convenuti sono immodificabili e non è prevista alcuna revisione dei prezzi; gli eventuali 
aumenti delle tariffe professionali che intervenissero successivamente alla presentazione dell’offerta 
non avranno alcuna efficacia. 
Il Comune di Moncalieri è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il soggetto contraente e gli eventuali 
collaboratori delle cui prestazioni il soggetto contraente intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a 
detti collaboratori non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali. 

  
 CAPO II - REQUISITI DELL’AFFIDATARIO - MODALITA’ DI  AFFIDAMENTO DELL’APPALTO 

 Articolo 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

1 
Ai sensi dell’art. 26, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svolgimento dell’attività di verifica è 
incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del 
coordinamento della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo. 

2 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato 
da tecnici in possesso delle competenze richieste, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominalmente già indicati in sede di 
presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive competenze professionali 

3 Il concorrente dovrà indivi duare, in sede di offerta, un coordinatore del grup po di lavoro di 
verifica nella persona di un laureato in ingegneria  o architettura, abilitato all’esercizio della 
professione da almeno 10 anni ed iscritto al relati vo albo professionale che sottoscriva tutti i 
rapporti rilasciati dal soggetto incaricato della v erifica nonché il rapporto conclusivo. 

  
 Articolo 6 - REQUISITI GENERALI DELL’AFFIDATARIO – ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE 

1 

Per partecipare all’appalto per il  servizio  di verifica finalizzata alla validazione  del progetto 
definitivo ed esecutivo delle opere di regimentazio ne acque meteoriche provenienti dal 
versante collinare in sponda destra del fiume PO (r ealizzazione nuovo canale scolmatore tra il 
canale della ficca ed i ponti cittadini).” l’Operatore Economico dovrà: 

2 
Essere nella condizione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 
nonché i requisiti di cui all’art. 83 del D. lgs. n. 50/2016 come di seguito indicati. 

  
 Articolo 7 - REQUISITI E CAPACITA DI CUI ALL’ART. 8 3 C. 1 DEL D. LGS. N. 50/2016 

1 Requisiti di idoneità professionale  

 

• Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero 
iscrizione all’albo delle società cooperative. Per i cittadini di altri Stati Membri si applica l’art. 83, 
comma 3 del D. lgs. n. 50/2016. 

• Essere Organismi di Ispezione di tipo A o di tipo C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai 
sensi del regolamento (CE) 765 del 2008, accreditati nello specifico settore “costruzioni edili, 
opere di ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa 
ambientale e di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “ispezioni sulla progettazione 
delle opere” oppure, in alternativa, essere soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016 dotati 
di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività 
di verifica) certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008; 

• Iscrizione presso i competenti ordini professionali (ordini professionali degli Ingegneri/Architetti 
sez. A). 

2 a) Capacità economica e finanziaria  

 

Fatturato globale per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque esercizi, per un importo 
complessivo pari ad € 70.000,00. 
Tale capacità viene richiesta al fine di selezionare un operatore economico sul mercato con una 
capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e proporzionata al 
valore dell’affidamento. 

3 b) Capacità tecniche e professionali  

 

Aver svolto, negli ultimi cinque anni, due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e 
direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello 
oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso riferiti alle categorie di opere di cui alla 
seguente tabella. 

 
Per l’individuazione di servizi di verifica analogh i si fa riferimento alla suddivisione in classi e 
categorie di opere prevista dal DM 17.06.2016 (ex D M n. 143/2013). 
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CATEGORIA 
DELL’OPERA 

CODICI-ID DI 
CUI AL DM 
N.143/2013 

CLASSI E 
CATEGORIE 
DI CUI ALLA 
LEGGE 
N.143/1939 

IMPORTO EU REQUISITO 
MINIMO 
IMPORTO 
LAVORI 

OPERE EDILI     
STRUTTURE, 
OPERE 
INFRASTRUTTURA
LI PUNTUALI 

S.03 IG 2.415.000,00 numero 2 servizi 
relativi a lavori di 
importo ciascuno 
almeno pari a 
1.207.500,00  

ACQUEDOTTI E 
FOGNATURE 

D.05  2.075.715,86 numero 2 servizi 
relativi a lavori di 
importo ciascuno 
almeno pari a 
1.037.863,00 

IMPIANTI 
MECCANICI A 
FLUIDO A 
SERVIZIO DELLE 
COSTRUZIONI 

IA.03 IIIC 1.165.561,07 numero 2 servizi 
relativi a lavori di 
importo ciascuno 
almeno pari a 
582.781,00 

     
totale    5.626.286,93  

 
 

 

Si dovranno indicare: l’opera in oggetto, il commit tente, l’importo dei lavori e le classi e 
categorie dell’opera, l’oggetto ed il valore dell’i ncarico, la data dell’affidamento e la durata, 
l’attività svolta dal concorrente, gli eventuali co esecutori nonché la percentuale e la tipologia di 
prestazione svolta da ciascuno di quest’ultimi. 

 
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà 
considerata la quota parte eseguita dal concorrente. 

 

I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel quinquennio 
antecedente la pubblicazione dell’avviso della manifestazione di interesse della presente gara sul sito 
del Comune di Moncalieri ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso 
di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile. Non rileva a riguardo la mancata 
realizzazione dei lavori. 

 
Sono valutabili i servizi svolti per committenti sia privati, sia pubblici.  
I servizi resi sono valutabili esclusivamente se documentati attraverso certificati di buona e regolare 
esecuzione dei servizi rilasciati dai committenti pubblici e/o privati o da documentazione analoga. 

 

Il requisito di cui alla lettera a) Capacità economica e finanziaria  deve essere posseduto dalla 
mandataria in misura pari ad almeno il 50%. La restante misura deve essere posseduta dalle 
mandanti. 
In relazione al requisito di cui alla lettera b) Capacità tecniche e professionali  si precisa che la 
mandataria deve aver svolto almeno 4 servizi. 
Si precisa infine che, in caso di raggruppamento, vi dovrà essere corrispondenza fra i requisiti 
dichiarati ed i servizi che verranno eseguiti. 

  
 Articolo 8 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

1 
Ai sensi dell’art. 26, comma 6, lettera b) del D. l gs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla 
presente procedura: 

2 

- gli organismi di ispezione di tipo A e di tipo C , accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi 
del regolamento (CE) 765/2008, accreditati nello specifico settore “costruzioni edili, opere di 
ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale e 
di ingegneria naturalistica” per la tipologia ispettiva “ispezioni sulla progettazione delle opere”. 

Secondo la norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 «Valutazione della conformità, requisiti per il 
funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni»: 

a) l’organismo di ispezione di tipo  A deve essere indipendente dalle parti coinvolte; non deve far 
parte o essere collegato ad un soggetto giuridico che è impegnato nella progettazione, 
fabbricazione, fornitura, installazione, acquisto, proprietà, utilizzo o manutenzione degli elementi 
sottoposti ad ispezione; né lui né il suo personale devono impegnarsi in attività che possano 
essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio ed integrità; 
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c) l’organismo di ispezione di tipo C è una struttura che può essere incardinata nell’ambito di 
organizzazioni che svolgono anche attività di progettazione; tuttavia, deve disporre, all’interno 
dell’organizzazione, di meccanismi di salvaguardia per assicurare adeguata separazione di 
responsabilità e di rendicontazione tra le ispezioni e le altre attività; la progettazione e l’ispezione 
dello stesso elemento, effettuate da un organismo di ispezione di tipo C, non devono essere 
eseguite dalla stessa persona; 

3 

- i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 5 0/2016 dotati di un sistema interno di controllo di  
qualità  conforme alla UNI EN ISO 9001 (specifico per le attività di verifica) certificato da Organismi 
accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008. 

I soggetti di cui all’art. 46, comma 1, del D. lgs.  n. 50/2016 sono i seguenti: 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra i 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera  i consorzi, i GEIE, 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico amministrative e 
studi di fattibilità economico finanziaria ad esse connesse; 

b)  le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra i professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui 
ai capi II, III, e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma della società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, 
consulenze, progettazione o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di 
impatto ambientale; 

c)  società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto 
del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzione lavori, valutazioni di congruità tecnico- 
economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo 
svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettur a identificati  con i codici CPV da 74200000-1 a 
742276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74274000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e 
architettura. 

  

4 

Ai raggruppamenti temporanei si applicano le disposizioni, in quanto compatibili , di cui all’art. 
48 del D. lgs. n. 50/2016. 
In particolare: 
- nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici riuniti o consorziati; 
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 

ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento; 

- i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

- è consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non 
ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato 
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, 
con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto 
mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. 

- La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il 
mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della 
stazione appaltante; 

- in caso di raggruppamento già costituito, l’offerta deve essere sottoscritta dal solo mandatario e 
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contenere il mandato collettivo speciale con rappresentanza; 
- è vietata l'associazione in partecipazione. 
 
In caso di raggruppamento di concorrenti, l’accreditamento come Organismo di Ispezione di tipo A e di 
tipo C od il sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001 e certificato da 
Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 devono essere posseduti da ogni 
componente raggruppato. 
 
Ai consorzi ordinari, alle aggregazioni di imprese di rete ed ai GEIE si applicano le disposizioni 
previste per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibili. 
 
È consentita la partecipazione di raggruppamenti di tipo orizzontale, non essendo le prestazioni 
oggetto del presente appalto scomponibili in attività principali e secondarie. 

  
 Articolo 10 - PROCEDURA  DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O 

1 

Il servizio viene affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara  
(D.Lgs.50/2016 art. 36 comma 2, lettera b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(art.95 comma 3 D.Lgs 50/2016), individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo, nel 
rispetto del principio di trasparenza  

2 
L’Ente appaltante si riserva di procedere anche nel caso di una sola offerta valida, quando questa sia 
ritenuta congrua. 

  
 Articolo 11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1 

Il migliore rapporto qualità prezzo, nel rispetto del principio di trasparenza verrà verificato sulla base 
dei seguenti elementi di valutazione: 
 

 ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO MASSIMO 
B.1) OFFERTA ECONOMICA, 

PREZZO 
20 

B.2) QUALITA’ DELL’OFFERTA  80 
 TOTALE PUNTI 100 

 
I criteri sono specificati nell’Allegato B del pres ente Capitolato Speciale d’Appalto  
 

2 

Le ditte che non riporteranno una valutazione nell’ offerta tecnica un punteggio almeno pari a 
48/70 non saranno ammesse alla successiva fase di a pertura dell’offerta economica. 
I contenuti dell’offerta tecnica risultano vincolanti per la ditta che, in caso di aggiudicazione, sarà 
tenuta alla loro realizzazione.  

3 
La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata ad insindacabile giudizio della “Commissione di 
Tecnica” giudicatrice, appositamente costituita. 

4 

Riparametrazione punteggio tecnico:  
Al fine di mantenere inalterato il rapporto tra il punteggio massimo dell’offerta tecnica ed il punteggio 
massimo dell’offerta economica, si procederà – per i soli concorrenti che avranno superato la soglia 
di punti 48 -   alla riparametrazione del punteggio tecnico complessivo, attribuendo all’offerta migliore 
il punteggio massimo (80)  ed alle altre il punteggio in proporzione lineare, con applicazione della 
formula:  

 

punteggio in esame 

------------------------------------- x 80 

punteggio massimo 

 

5 

Ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016 la congruità delle offerte è valutata sulle 
offerte che presentano sia i punti relativi al prez zo, sia la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal bando di gara.  
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 CAPO III - CONTRATTO 

 Articolo 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

1 

La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito atto pubblico in forma pubblica 
amministrativa e in modalità elettronica il contratto d’appalto. a tal fine un suo rappresentante dovrà 
presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta 
medesima, provando la propria legittimazione ed identità. 

2 

Ove il rappresentante dell’impresa aggiudicataria non si presenti nel giorno concordato senza fornire 
valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la 
sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si 
presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione e incamera la cauzione 
provvisoria prestata in sede di gara.  

3 

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto 
possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è 
possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al 
servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo 
contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento danni.  

4 

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo, per cui il prezzo unitario (costo 
orario) offerto in sede di gara costituisce prezzo contrattuale, da liquidare a fronte della conclusione 
dell’espletamento delle singole fasi della prestazione, secondo gli importi rifediniti per le singole fasi a 
seguito della applicazione del ribasso d’asta. 
L’Amministrazione non procederà ala pagamento delle fasi non espletate. 

  
 Articolo 13 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL  CONTRATT O 

1 

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso: 
a) il presente capitolato; 
b) l'offerta tecnica presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara; 
c) l’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara; 
d) il provvedimento di aggiudicazione; 

  
 Articolo 14 - SPESE CONTRATTUALI 

1 
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere 
versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e 
preventivamente comunicatele. 

  
 Articolo 15 - CAUZIONE DEFINITIVA 

1 

L’Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del il servizio  di verifica finalizzata 
alla validazione del progetto definitivo ed esecuti vo delle opere di regimentazione acque 
meteoriche provenienti dal versante collinare in sp onda destra del fiume PO (realizzazione 
nuovo canale scolmatore tra il canale della ficca e d i ponti cittadini)  dovrà costituire una garanzia 
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art. 
103 del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10%, del corrispettivo 
globale del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte 
dell’Aggiudicatario, verrà escussa dal Comune. 
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, al termine del contratto, sarà 
svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. 

2 
La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite 
dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. 

3 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la 
decadenza dell’affidamento e si dà avvio alla procedura di cui al comma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora 
sia stata versata la cauzione provvisoria. 

4 
E’ fatto salvo il diritto dell’amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori 
danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale. 

5 

La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del 
D.Lgs 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento 
dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla 
data di emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione, o comunque fino alla data di 
aggiudicazione dei lavori di cui al progetto oggetto della attività di verifica. Lo svincolo è automatico, 
senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna 
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori 



 8

o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale 
automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in 
deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della 
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale 
la garanzia è prestata. 

  
 CAPO IV - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 Articolo 16 - BENI STRUMENTALI 

1 

Si intendono a disposizione del gruppo di lavoro tutti i beni strumentale necessari per lo svolgimento 
del servizio. Si intende, inoltre che il gruppo di lavoro abbia a disposizione hardware e software 
funzionali alla esecuzione delle verifiche di massima dei dimensionamenti idraulici, e strutturali oggetto 
dell’appalto. 
Deve, inoltre, essere individuata una sede operativa dotata di collegamenti informatici, fax, e la 
dotazione di telefoni fissi e mobili ove raggiungere gli affidatari per le comunicazioni. Dovrà essere 
garantito indirizzo PEC. 
L’Ente metterà a disposizione, previa richiesta anticipata spazi riunione per i confronto da attivare con i 
professionisti, incontri ai quali RUP, Dirigente e Direttore dell’Esecuzione prenderanno parte, eper i 
quali viene richiesta verbalizzazione a consegnare entro un giorno dall’incontro. 

2 
L’affidatario per la durata dell’affidamento metterà a disposizione il personale necessario per 
l’espletamento del servizio in oggetto, nella misura minima del gruppo di lavoro con cui viene 
condizionata la partecipazione alla gara, ed in aggiunta delle figure tecniche definite in fase di offerta. 

3 Il coordinatore del gruppo dovrà essere raggiungibile anche attraverso telefono cellulare. 
  
 Articolo 17- DESCRIZIONE E MODALITA’E TERMINI  DI S VOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1 
L’affidatario è tenuto a nominare un Responsabile del Servizio, ed a dare co municazione di tale 
nominativo al RUP del Comune di Moncalieri.  

 
L’attività di verifica, in diretta collaborazione c on il RUP ed in coerenza con le tempistiche della 
progettazione definitiva ed esecutiva, si esplicher à secondo le seguenti modalità: 

2 

A) fase di monitoraggio in itinere del progetto defi nitivo : avrà inizio a seguito di apposito Ordine di 
Servizio di inizio attività da parte del RUP e terminerà all’atto della consegna del progetto definitivo da 
parte del progettista alla stazione appaltante, a seguito di eventuali modifiche definite nel corso del 
procedimento di VIA; 

3 
B) fase di verifica finale del progetto definitivo : avrà inizio all’atto della consegna del progetto 
definitivo al soggetto affidatario del presente servizio e dovrà concludersi entro i 20 (venti) giorni 
successivi. La tempistica sarà ridotta della percentuale temporale migliorativa offerta in fase di gara. 

4 
C) fase di monitoraggio in itinere del progetto ese cutivo : avrà inizio a seguito di apposito Ordine di 
Servizio di inizio attività da parte del RUP e terminerà all’atto della consegna del progetto esecutivo da 
parte del progettista alla stazione appaltante;. 

5 

D) fase di verifica finale del progetto esecutivo c omplessivo:  avrà inizio all’atto della consegna del 
progetto esecutivo al soggetto affidatario del presente servizio e dovrà concludersi entro i 20 (venti) 
giorni successivi. La tempistica sarà ridotta della percentuale tempor ale migliorativa offerta in 
fase di gara.  

6 

E) fase di verifica finale del progetto esecutivo r elativo al singolo lotto da appaltare : avrà inizio 
all’atto della consegna del progetto esecutivo del singolo lotto al soggetto affidatario del presente 
servizio e dovrà concludersi entro i 20 (venti) giorni successivi. Tale fase nel caso di affidamento del 
solo primo lotto sarà contestuale alla fase di veri fica del progetto complessivo.  

7 
Le fasi A) e C) devono essere svolte in contradditt orio con i progettisti integrando il 
Monitoraggio con il processo di progettazione. 

8 La fasi B ) e D), E) devono essere svolte tenendo p resenti le seguenti finalità:  

9 

a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) i presupposti per la qualità dell'opera nel tempo; 
d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, 
f) garanzia della sicurezza delle maestranze nel corso dei lavori di realizzazione e degli utilizzatori 
finali durante l’esercizio. 

10 I giorni si intendono naturali e consecutivi 
11 Si specifica che, qualora l’attività di verifica comporti una revisione progettuale, il Responsabile del 
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Procedimento stabilirà, a seconda della complessità della revisione, di accordare un eventuale 
ulteriore tempo al fine dell’emissione del rapporto finale di verifica. 

12 

Le verifiche dovranno essere fatte sul progetto com plessivo nelle due fasi (definitivo ed 
esecutivo). In funzione delle risorse disponibili l ’Ente si riserva di attivare la fase di appalto per  
lotti funzionali distinti. In questo caso l’affidat ario dovrà procedere alla attività in oggetto 
dell’appalto per i singoli lotti attivati, senza po ter vantare richieste integrative di compenso. 

13 

Sono compiti degli operatori:  
a) la redazione di un rapporto in relazione ai singoli incontri di verifica effettuati con i progettisti, e la 

trasmissione del medesimo rapporto entro due giorni dall’incontro ai progettisti medesimi ed al 
RUP/Direttore del Servizio.  

b) la convocazione periodica, con incremento di periodicità definito nell’offerta dell’aggiudicatario, di 
incontri funzionali a verificare lo stato di avanzamento del progetto nel corso dell’iter del suo 
sviluppo e finalizzato  a ridurre i tempi delle verifiche finali; 

c) la gestione dell’iter di verifica, integrato degli aspetti migliorativi definiti in fase di offerta; 
d) la produzione della documentazione definita per l’espletamento del servizio negli articoli di seguito 

riportati. 

14 

In caso di sospensione o di abbandono del servizio, anche parziale e salve le conseguenze che da tali 
comportamenti verranno giudizialmente attribuiti alla ditta inadempiente, l’Amministrazione Comunale 
potrà sostituirsi alla ditta per l’esecuzione, con spese di quest’ultima applicando le penalità previste 
negli specifici articoli del presente capitolato sp eciale d’appalto . 

15 
L’appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e 
puntuale rispetto del presente Capitolato, del contratto d’appalto e secondo i migliori criteri per la tutela 
e il conseguimento del pubblico interesse. 

16 

E’ obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia oggetto di 
appalto ed in particolare si impegna ad osservare la massima riservatezza con riferimento alle notizie 
di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto 
dal D.Lgs 193/2003. Il personale dovrà in generale, essere adeguatamente reso edotto delle 
responsabilità specifiche derivanti dalla gestione del servizio quali il rispetto delle norme sulla privacy 
e sulla custodia dei beni. 

  
 Articolo 18 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’EPLETA MENTO DEL SERVIZIO 

 

Il soggetto contraente dovrà consegnare n. 2 copie cartacee firmate e n. 1 copia su supporto digitale 
(CD-ROM) sia in formato .pdf sia in formato .doc, rispettivamente per la verifica della progettazione 
preliminare, definitiva ed esecutiva, di: 
• verbali di verifica del progetto, in data certa, redatti in contraddittorio al progettista; 
• rapporto conclusivo riportante le risultanze dell’attività di verifica svolta. 

  
 Articolo 19 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL SER VIZIO 

1 
Il soggetto contraente dovrà svolgere l’attività di  verifica finalizzata alla validazione del 
progetto definitivo ed esecutivo secondo la normati va vigente ponendo in essere un controllo 
di tipo formale e sostanziale relativo in modo part icolare ai seguenti aspetti: 

1.1 

- la completezza, la coerenza e l’adeguatezza della documentazione progettuale; 
- la completezza, la coerenza e l’adeguatezza del contenuto degli elaborati; 
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
- la congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche; 
- il controllo incrociato tra gli elaborati; 
- l’affidabilità e funzionalità tecnica dell’intervento, anche in relazione allo stato di fatto; 
- la verifica dei presupposti per assicurare la qualità nel tempo delle opere da realizzare; 
- la soddisfazione delle esigenze di funzionalità dell’opera; 
- la verifica dei requisiti minimi di cantierabilità di tali opere; 
- l’appellabilità della soluzione progettuale prescelta; 
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
- la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
- l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
- la manutenibilità delle opere, ove richiesto. 

  

2 
Le verifiche sono condotte sulla documentazione pro gettuale per ciascuna fase, in relazione al 
livello di progettazione, con riferimento ai seguen ti aspetti del controllo: 

2.1 a) affidabilità;  
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b) completezza ed adeguatezza;  
c) leggibilità, coerenza e ri-percorribilità; 
d) compatibilità;  

 intendendosi per:  

2.2 

a) affidabilità:  
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di 
riferimento adottate per la redazione del progetto; 
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

2.3 

b) completezza ed adeguatezza:  
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari 
dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive 
responsabilità; 
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del 
progetto da esaminare; 
3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 
4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 
5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione; 

2.4 

c) leggibilità, coerenza e ri -percorribilità:  
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 
elaborazione; 
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 
calcolazioni effettuate; 
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

2.5 

d) compatibilità:  
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità; 
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali 
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 
a. inserimento ambientale; 
b. impatto ambientale; 
c. funzionalità e fruibilità; 
d. stabilità delle strutture; 
e. topografia e fotogrammetria; 
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 
g. igiene, salute e benessere delle persone; 
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
i. sicurezza antincendio; 
l. inquinamento; 
m. durabilità e manutenibilità; 
n. coerenza dei tempi e dei costi; 
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere. 

  
3 Con riferimento agli aspetti del controllo sopra ci tati si deve:  

3.1 

a) per le relazioni generali , verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare 
e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla 
progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti 
riferimento alla fase progettuale precedente; 

3.2 b) per le relazioni di calcolo:  

 

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione 
dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso 
in esame; 
2. verificare che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto 
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati 
siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed 
interpretabili; 
3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari; 
4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere 
desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo 
stessa; 
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5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità 
dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 

3.3 c) per le relazioni specialistiche verificare che  i contenuti presenti siano coerenti con:  

3.4 

1. le specifiche esplicitate dal committente; 
2. le norme cogenti; 
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della  documentazione 
progettuale; 
4. le regole di progettazione; 

3.5 

d) per gli elaborati grafici , verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 
termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente 
attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento 
alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; 

3.5 

e) per i capitolati, i documenti prestazionali e lo  schema di contratto,  verificare che ogni 
elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della 
documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del 
progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di 
manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

3.6 f) per la documentazione di stima economica, verifi care che:  

 

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti 
con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 
2. i prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante o dai 
listini ufficiali vigenti nell'area interessata; 
3. siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei 
prezzari; 
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi 
e con i prezzi unitari assunti come riferimento; 
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 
6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie 
prevalenti; 
8. i totali calcolati siano corretti; 
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le 
categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione 
e le categorie c.d. specialistiche; 
10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili ad opere similari di 
cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie accettabili dalla scienza in 
uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente; 
11. i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e 
finanziario; 

3.7 

g) per il piano di sicur ezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di 
lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; 
inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui 
costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

3.8 
h) accertare l'acquisizione di tutte le approvazion i ed autorizzazioni di legge previste per il 
livello di progettazione. 

  

4 

Non sono ammesse verifiche a campione degli elabora ti.  
Il Soggetto incaricato deve produrre al RUP, nei rapporti illustrativi dell’attività svolta, le eventuali 
criticità riscontrate e le azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a 
partecipare ad eventuali riunioni che lo stesso RUP possa ritenere opportuno convocare. 
Lo svolgimento dell’attività di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi 
verbali che al termine della procedura saranno consegnati al RUP assieme agli esiti delle verifiche. 

5 

Gli esiti delle verifiche debbono essere contenuti in apposito documento di sintesi, corredato 
dei sopradetti verbali nonché degli esiti dell’esam e in contraddittorio con i progettisti, 
documento nel quale è anche adeguatamente rappresen tato e motivato l’esito positivo delle 
verifiche stesse, in modo da consentire al RUP di a pprovare e sottoscrivere l’atto formale di 
validazione del progetto . 

  
 Articolo 20 - CARATTERISTICHE E OBBLIGHI DELLE FIGU RE TECNICHE IMPIEGATE PER LO 
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SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1 

Il gruppo di lavoro dovrà essere costituito da comp onenti esperti nelle materie indicate 
nell’avviso di selezione che dovranno garantire il proprio specifico contributo nel processo di 
verifica . 
Tale contributo dovrà essere espresso su specifici report sottoscritti dai componenti il gruppo per la 
materia di competenza. 

2 

Il GRUPPO DI LAVORO: dovrà essere costituto almeno dai soggetti con le seguenti 
competenze specialistiche documentate: 

1) ingegnere civile, o equipollente, con provate co mpetenze strutturali e geotecniche (se 
non possedute dal geologo) 

2) ingegnere con competenze idrauliche 
3) geologo e geotecnico (se competenze non possedut e dall’ingegnere civile) 
4) ingegnere impiantista con competenze meccaniche ed elettriche; 

 

I componenti del gruppo di lavoro dovranno essere f ormalmente identificati.  
Dovrà essere individuato il coordinatore del gruppo  di lavoro di verifica nella persona di un 
laureato in ingegneria o architettura, abilitato al l’esercizio della professione da almeno 10 anni 
ed iscritto al relativo albo professionale che sott oscriva tutti i rapporti rilasciati dal soggetto 
incaricato della verifica nonché il rapporto conclu sivo. 

  
 Articolo 21 - TEMPI DI LAVORO DEL PERSONALE 

2 

Il soggetto affidatario dovrà garantire che lo svolgimento dell’incarico sia condotto con l’impiego di tutto 
il tempo necessario all’espletamento della attività di verifica  in oggetto.  
Non saranno riconosciute integrazioni di compenso per attività integrative rese necessarie per 
operazioni di controllo e verifica a seguito di modifiche progettuali definite sulla base delle indicazioni 
degli Enti, né per quanto riguarda la produzione di modifiche ed integrazioni documentali resesi 
necessarie dalle rilevazioni effettuate dal gruppo di verifica. 

3 
A fronte di mancati adempimenti da parte dei progettisti e di ritardi imputabili ai medesimi il gruppo 
incaricato della verifica ne darà segnalazione al RUP/Direttore del Servizio che provvederà a verificare 
la situazioni ed a sollecitare i professionisti operando, se fondate le contestazioni. 

  
 Articolo 22 - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE 

1 
Ogni variazione di personale ancorché da limitare ai casi di effettiva necessità, sarà subordinata al 
possesso di idonea e specifica professionalità e dovrà essere tempestivamente comunicata al 
responsabile del servizio, con invio di curriculum professionale idoneo. 

2 
Attività di supporto eventualmente svolte da soggetti esterni al gruppo per il quale è stato formalizzato 
l’incarico dovranno essere comunicate al RUP 

  
 Articolo 23 - RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

1 

Il responsabile del servizio è figura di riferimento per il Comune per la gestione del servizio e soluzione 
delle criticità. Deve mantenere un contatto continuo con il RUP per il controllo dell’andamento del 
servizio e deve dare comunicazione scritta al Comune di qualsiasi variazione organizzativa. Il 
responsabile del servizio, deve essere facilmente reperibile e fornire al Comune un numero di telefono 
cellulare per comunicazioni e informazioni da parte dell’ufficio comunale competente.  Deve inoltre 
comunicare un indirizzo di posta pec e il recapito della sede operativa. Il Referente rappresenta il 
soggetto aggiudicatario nei confronti del committente e deve disporre dei poteri e dei mezzi per 
garantire la rispondenza del servizio alle prescrizioni del presente Capitolato.   
Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del ruolo di Referente di cui al presente 
articolo e, in caso di assenza prolungata dello stesso, è tenuto a comunicare immediatamente al 
Dirigente dei Servizi Ambientali e Reti del Comune di Moncalieri il nominativo del sostituto che deve 
svolgere le stesse funzioni. 

2 La sede operativa ed il coordinatore devono essere muniti di recapito telefonico, informatico e fax,. 
  
 Articolo 24 - COMPITI ENTE - AFFIDATARIO 

1 

Prima dell’avvio dell’esecuzione dell’affidamento l’Uffic io comunale competente si impegna:  
- a comunicare all’affidatario i dati di riferimento del professionista incaricato della progettazione; 
- trasmettere copia degli atti formalizzati e del progetto tecnico approvato per l’attivazione della fase 

di VIA regionale; 
- a fornire il crono-programma dell’iter progettuale ipotizzato per lo sviluppo del procedimento delle 

opere in oggetto, in modo da definire il quadro generale delle tempistiche che tutti i soggetti coinvolti 
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devono garantire; 
- a coordinare le prime fasi di incontro tra l’affidatario della progettazione e gli incaricati della 

validazione; 
  

2 

Conseguentemente l’affidatario provvede a:  
- fornire un crono programma delle attività di verifica da attivare in funzione dell’effettivo stato di 
avanzamento della procedura di VIA; 
- prende parte attraverso, il Responsabile del Servizio individuato alle attività del procedimento di 
VIA,  
- svolgere le attività di verifica secondo le scadenze definite nell’ambito del capitolato prestazionale e 
sulla base dei criteri migliorativi offerti in fase di gara; 
- comunicare all’ufficio competente, entro 5 giorni dall’avvio del servizio, il crono programma definitivo 
l’articolazione della prestazione del servizio oggetto dell’appalto alla luce dello stato di avanzamento 
della procedura di VIA regionale; 
- trasmettere entro due giorni, naturali e consecutivi, dall’avvenuto incontro con i professionisti 
incaricati il verbale dell’incontro nel quale siano in maniera puntuale e schematica rappresentate le 
richieste di integrazione e di specificazione cui i progettisti medesimi devono fare fronte. Nel verbale 
devono essere specificate anche le tempistiche, realistiche, con cui le integrazioni devono essere 
effettuate. 
- segnalare eventuali problematiche che possano crearsi nel corso dell’espletamento dell’incarico; 
- segnalare, tempestivamente, eventuali ritardi nella trasmissione degli elaborati da parte del 
progettista; 
- comunicare immediatamente situazioni che possano compromettere l’iter di valutazione; 
 

3 

Nel corso dell’esecuzione dell’affidamento il Servi zio Idro Geologico si impegna :  
a) a sollecitare il professionista incaricato in caso di ritardi e di inadempimenti; 
b) a trasmettere con sollecitudine eventuali comunicazioni e pareri redatti da Enti terzi, 
c) a promuovere le azioni che favoriscano, per quanto definito nel presente Capitolato, il confronto e 

le relazioni tra la progettisti e verificatore, nella finalità di accelerare le tempistiche di espletamento 
del servizio. 

  
 Articolo 25 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA NEI CONFRONTI D EL PERSONALE ADDETTO 

1 

L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 
dell’Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, 
contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore 
nel corso dell’appalto. 
L’appaltatore è in particolare tenuto: 
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente affidamento, ad applicare 
integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti o dei soci lavoratori, tutte le 
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e 
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti 
obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da 
esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni 
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in 
rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non 
disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 
l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante; 
b) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il 
subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e del versamento dei contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore; 
• c)alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza salute dei lavoratori, 

all’osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.  

2 

L’affidatario deve certificare, prima dell’inizio del servizio e, periodicamente a richiesta 
dell’amministrazione, il personale addetto al servizio, distinto per qualifica corredando, la 
comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali e 
assicurativi. Deve inoltre produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle 
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organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e 
trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
richiedere in qualsiasi momento alla ditta appaltatrice di esibire la documentazione relativa ai 
versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti. Su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale, la ditta appaltatrice è inoltre tenuta a fornire documentazione 
comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati, con particolare riferimento al libro matricola; 

3 

In caso di inadempienza contributiva da parte affidatario, l’Amministrazione procederà ai sensi 
dell’articolo 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016. 
Sarà operata una ritenuta dello 0,50 sull’importo netto progressivo del servizio, a norma del predetto 
art.30, comma 5, ultimo capoverso. 

  
 Articolo 26 - CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESE CUZIONE 

1 

In pendenza della emanazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare 
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2013, delle linee guida per il controllo che 
individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dell’esecuzione 
effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3,, le operazioni di vigilanza e controllo in corso di 
esecuzione saranno operate secondo quanto disposto dall’ 111 del D.Lgs 50/2016. 
Le figure coinvolte nel controllo sono individuate dal RUP, coerentemente con quanto indicato 
dall’articolo 101 del D.Lgs 50/2016 

2 

È in facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto di: 
a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il 
servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del 
contratto d’appalto; 
b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione al rispetto degli standard di qualità 
richiesti per il tema specifico e delle prestazioni migliorative offerte dall’aggiudicatario. 

3 
Il Direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le 
manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritenga 
necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione. 

4 Le verifiche sono effettuate in contraddittorio con il responsabile del servizio dell’affidatario, che puo’ 
essere chiamato a controfirmare i verbali di verifica. 

5 
Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l’affidatario dalle responsabilità previste dalla legge e 
dal presente capitolato. 

  
 Articolo 27 - RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZ IONE 

1 
La ditta appaltatrice che durante l’esecuzione del servizio dà motivi a più rilievi per negligenze ed 
inadempienze nell’osservanza delle clausole riportate nel contratto d’appalto, può essere soggetto a 
diffida e/o richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. 

2 
Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal RUP o dal Dirigente della del Servizio Assetto 
Idro-Geologico 

3 
Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di 
procedere alla risoluzione del contratto. 

  
 Articolo 28 - RESPONSABILITA’  E POLIZZA ASSICURATI VA 

1 

L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione dell’esatta e puntuale esecuzione del contratto di 
affidamento e dell’operato dei propri dipendenti, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di 
danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza 
nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto medesimo.  

2 
L’affidatario è tenuto ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo 
restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza 
alcun indennizzo da parte del Comune. 

3 

Il soggetto contraente assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia quelli riguardanti i 
dipendenti e i materiali di sua proprietà,sia quelli che dovesse arrecare a a terzi in conseguenza 
delle’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune di Moncalieri a riguardo. 
Il soggetto incaricato della verifica risponde a titolo di inadempimento del mancato rilievo di errori ed 
omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua 
utilizzazione. 

 
Il soggetto contraente deve presentare, contestualmente alla firma del contratto, copia della propria 
polizza generale di responsabilità civile professionale, rilasciata da compagnia di assicurazione 
autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea. 

 La polizza dovrà avere un massimale pari a Euro 3.000.000,00 
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Nel caso di polizza specifica limitata all’incarico di verifica , la polizza deve avere durata fino alla data 
del rilascio del certificato di collaudo. 

 
Nel caso in cui il soggetto incaricato dell’attività di verifica sia coperto da una polizza professionale 
generale per l’intera attività, detta polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della 
compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di durata di cui sopra. 

4 
Prima della firma del contratto, il soggetto incaricato dovrà presentare al competente ufficio del 
Comune di Moncalieri, pena la revoca dell’affidamento, copia conforme della sopraddetta polizza 
assicurativa. 

5 

Qualora la ditta appaltatrice non provvedesse al risarcimento dei danni di cui al presente articolo, 
l’Amministrazione Comunale tratterrà, sull’importo della spesa per l’appalto della gestione del servizio, 
la spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento di cui sopra verrà effettuato 
dopo regolazione del rapporto tra le parti al proposito. 

 Le spese relative alla polizza sono comprese nel co mpenso a base d’asta.  
  
 Articolo 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - S UBAPPALTO 

1 
E’ fatto divieto all’affidatari, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione 
definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato, secondo quanto 
disposto al comma 1 dell’articolo 105 del D.Lgs 50/2016. 

 Non è possibile procedere ad alcun subappalto del servizio. 

  
 Articolo 30 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio può essere sospeso  dall’Amministrazione con debito preavviso per: 
- Sospensione del procedimento di VIA regionale e sua riattivazione a seguito della presentazione 

di integrazioni; 
- della necessità di adottare in itinere modifiche progettuali, aggiornamenti prezzi; 
- della scelta dell’Amministrazione di non proseguire con l’esecuzione delle opere; 

  
 Articolo 31 - VARIAZIONI 

 
La validazione viene richiesta per il progetto complessivo e per il progetto del primo lotto funzionale, 
sia nella fase del definitivo che dell’esecutivo. 

 
Verranno compensate solo le fasi del servizio effet tivamente svolte.  
A tal fine vengono definiti gli importi da corrispondere relativi allo svolgimento delle singole fasi, al 
netto degli oneri previdenziali e dell’IVA 

 
L’esecuzione di validazioni dei lotti per i quali viene attivata l’esecuzione , in  aggiunta della 
validazione del progetto definitivo ed esecutivo complessivo non darà diritto ad alcuna integrazione 
degli importi da corrispondere all’affidatario  

  

 CAPO V - CONTROLLI E PENALITA’ 

 Articolo 32 - MOTIVI PER APPLICARE LE PENALITA’ 

1 

La ditta appaltatrice è soggetta a penalità quando: 
a) si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato e dal contratto di 
appalto e relativi allegati per l’esecuzione delle prestazioni in cui si articola il servizio;  
b) sia stata oggetto di diffida o richiamo ai sensi dello specifico articolo del presente capitolato per le 
violazioni di quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati. 

2 

Il Comune esercita tutte le funzioni di programmazione, vigilanza e controllo sul servizio oggetto del 
presente capitolato e previste dalla normativa vigente. Tale facoltà non esonera la ditta dal rispetto 
degli adempimenti previsti dalla normativa e dagli obblighi contrattuali. 
I funzionari del Settore Assetto Idro Geologico del Comune esercitano funzione di vigilanza al fine di 
garantire:  
- l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, 
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo 

all’aggiudicazione, 
Nel caso in cui si riscontrino inadempienze o negligenze nella gestione del servizio, il Dirigente 
competente provvede a contestarle all’affidatario del servizio, il quale ha 10 (dieci) giorni di tempo per 
presentare eventuali controdeduzioni, ridotte a 24 (ventiquattro) ore in caso di gravi inadempienze.  

  
 Articolo 33 - IMPORTO DELLE PENALITA’ 

1 Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo precedente, il Comune di Moncalieri si riserva di 
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applicare penali ponderate e adeguate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate a seguito di 
adeguata istruttoria. 

2 
L’applicazione della penale è stabilita dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera del 5 
per mille dell'ammontare netto contrattuale. 

 

In caso di ritardo dell’attività di verifica rispetto alle scadenze temporali stabilite, per cause imputabili al 
professionista, si applicherà un penale per ogni giorno di ritardo pari allo 5‰ (cinque per mille) 
dell’importo contrattuale (da intendersi riferito alla singola fase progettuale) da trattenersi sul 
compenso spettante, per un massimo di 20 giorni, superati i quali il Comune Moncalieri ha la facoltà 
insindacabile di risolvere il contratto 

3 
In ogni caso, l’ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del contratto. 
Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza è può provocare, senza obbligo di 
messa in mora, la risoluzione del contratto. 

4 

Qualora l’importo delle penali comminate raggiunga il 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione 
avrà l'insindacabile facoltà di avviare la procedura per la risoluzione del contratto definita all’articolo 
108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, fermo restando l’incameramento della cauzione definitiva ed il 
risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito. 

5 
L’applicazione della penale non esclude la responsabilità del soggetto contraente per eventuali 
maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante. 

6 
Dato atto della rilevanza dell’opera in oggetto, finalizzata alla sicurezza idraulica del territorio e del 
finanziamento di quota parte delle opere con risorse ministeriali, saranno imputabili all’affidatario danni 
che dovessero su questi temi derivare all’Amministrazione per il mancato rispetto dei tempi. 

7 Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione 

8 
Ritardi superiori a 10 giorni, in assenza di prorog he comporteranno la risoluzione automatica 
dell’incarico in essere senza ulteriori formalità e  con comunicazione inviata all’affidatario 
mediante raccomandata e/o PEC. 

  
 Articolo 34 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE E ABBANDONO DELLE PENALITÀ 

1 
L’ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell’impresa dipendente dal contratto cui esse si 
riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva. In tal caso l’integrazione dell’importo della 
cauzione avviene entro il termine previsto dall’articolo 15. 

2 
Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato 
sui crediti dipendenti da altri contratti che l’appaltatore ha in corso con il Comune, previo “fermo 
amministrativo” disposto con provvedimento dell’organo competente. 

3 
Le penalità sono notificate all’appaltatore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, 
recapitata nel domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costruzione in 
mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.  

4 
Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che siano riconosciute 
inapplicabili. 

  
 CAPO VI - PAGAMENTI 

 Articolo 35 - PAGAMENTI 

1 

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto affidatario è incorso e 
della ritenuta di cui all’articolo. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016, viene effettuato a seguito di 
presentazione di fattura emessa dall’appaltatore, sulla delle prestazioni definite per le diverse fasi 
dell’incarico effettivamente effettuate, ed accertate dal RUP/Direttore dell’esecuzione, che provvede 
alla verifica della correttezza quali - quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni 
previste nei documenti contrattuali. 
Non verranno retribuite fasi dell’incarico per cui il servizio non abbia avuto luogo. 
Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione, di Fattura ELETTRONICA, che sarà pagata a 
trenta giorni data fattura, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e liquidazione da parte del 
Responsabile del Servizio. 

2 

Il pagamento delle prestazioni relative all’ultima fase del servizio e delle trattenute di cui all’articoli 30 
comma 5 del D.Lgs 50/2016 viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente 
all’acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo articolo 29 dal quale risulti 
che l’esecutore abbia correttamente eseguito le prestazioni contrattuali 

3 Non sono previsti per il servizio oggetto dell’appalto oneri per la sicurezza. 

4 

Ai sensi degli articoli 30 commi 4,5 e 6 del D.Lgs 50/2016, ogni pagamento del corrispettivo 
contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli 
adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il servizio (versamento delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali  e assicurativi 
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obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti 
dall’appaltatore; 

5 

L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 della legge 
13/08/2010 n.136 e s.m.i.. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente appalto 
siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o senza utilizzare il 
bonifico o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si 
procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale. 

6 
Verranno compensate solo le fasi del servizio effet tivamente svolte.  
A tal fine vengono definiti gli importi da corrispo ndere relativi allo svolgimento delle singole 
fasi, al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA , dedotti del ribasso d’asta: 

 A conc lusione della fase A): Euro   3.395,93  
 A conclusione della fase B): Euro 13.583,70  
 A conclusione della fase C): Euro 3.395,93  
 A conclusione della fase D) ed E): Euro 13.583,70  
  
 Articolo 36 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 

1 

Il Comune al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, 
può sospendere, ferma l’applicazione delle penali, i pagamenti all’affidatario cui sono state contestate 
inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che l’impresa cui sono state contestate le 
inadempienze nell’esecuzione del servizio, non si pone in regola con gli obblighi contrattuali. 

2 

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica 
all’impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale 
indicato in contratto, ed è preceduta da “fermo amministrativo” disposto con provvedimento dell’organo 
competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l’impresa si sia posta in regola con gli obblighi 
contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per 
inadempimento. 

  
 Articolo 37 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1 

Il soggetto contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
n. 13.08.2010 n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei 
conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, entro sette giorni dalla stipula del contratto 
oppure entro sette giorni dalla loro accensione, se successiva, indicando altresì le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 

2 

L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In 
assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i 
termini legali per l’applicazione degli interessi legali e degli interessi di mora. 
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010, il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti previsti dalla legge purché 
idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 
del 2010. 

  
 CAPO VII - VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 Articolo 38 - DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

1 

Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono 
state seguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle 
condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accettare 
che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con risultanze 
di fatto. 

2 
La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal direttore dell’esecuzione o dal RUP e conclusa nel 
termine di 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli 
accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari. 

3 
Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in 
contraddittorio con l’appaltatore e le operazioni devono risultare da appositi verbali 

4 
Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore 
abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali 

5 
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’articolo 102 comma 2 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 
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 CAPO VIII - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 Articolo 39 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 

1 
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 D.Lgs 50/2016, è possibile la risoluzione del 
contratto in applicazione al combinato disposto di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016 ed in tutti gli altri 
casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa. 

2 Il recesso dell’appaltatore è disciplinato dall’articolo 109 del D.Lgs 50/2016 

3 
Ritardi superiori a 10 giorni, in assenza di proroghe comporteranno la risoluzione automatica 
dell’incarico in essere senza ulteriori formalità e con comunicazione inviata all’affidatario mediante 
raccomandata e/o PEC. 

  
 CAPO IX - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

 Articolo 40 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

1 
Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l’appaltatore, oppure quando questo contesta le 
prescrizioni dategli perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel 
termine di quindici giorni, decide sulle controversie. 

2 
Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per 
intanto ad eseguirle. 

 Articolo 41 - ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO 

1 
Ove l’appaltatore ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione 
della controversia è attribuita al foro di Torino. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie 
attinenti al presente capitolato ad arbitri. 

 CAPO IX – ULTERIORI CONDIZIONI 

 Articolo 43 – PROPRIETA’ DEGLI ELBORATI 

1 

Gli elaborati progettuali sono di proprietà del Comune di Moncalieri. 
Il soggetto contraente non può utilizzare per sé, né fornire a terzi, informazioni e dati relativi alle attività 
oggetto dell’incarico, se non previa autorizzazione della Stazione Appaltante e si impegna a 
mantenere la massima riservatezza sulle informazioni, sui documenti e su altro materiale di cui sia 
venuto a conoscenza nel corso dell’incarico. 
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Allegato A) - DATI QUANTIFICAZIONE DELLA PRESTAZION E 
A1) TABELLA QUANTIFICAZIONE ORE/COSTO SERVIZIO 

 

Ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per 

l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), si 

identificano le seguenti competenze da porre a base di gara: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione  Importo  

  euro 

1) Idraulica   

 Opere di bonifica e derivazione  

 

Valore dell'opera [V]: 5'590'000.00 € 

Categoria dell'opera: IDRAULICA 

Destinazione funzionale: Opere di bonifica e derivazione 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 5.0000% 

Grado di complessità [G]: 0.45 

Descrizione grado di complessità: [D.02] Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 16'350.75 € 

 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 16'350.75 € 

 Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 1'257.75 € 

 Totale 33'959.25 € 

 TOTALE PRESTAZIONI  33'959.25 € 

  S.E.&O. 

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA 

Descrizione  Importo  

 euro 

Prestazioni professionali:   

Compenso per prestazioni professionali 33'959.25 € 

Spese ed oneri accessori 0.00 € 

  

 

RIEPILOGO FINALE 

Descrizione  Importo  

 euro 

Imponibile  33'959.25 € 

TOTALE DOCUMENTO  33'959.25 € 

NETTO A PAGARE  33'959.25 € 

 Diconsi euro trentatremila-novecentocinquantanove/25. S.E.&O. 

A2) QUADRO TECNICO ECONOMICO  

Importo parcella,  33.959,25 
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Oneri previdenziali 1.358,37 
Imponibile totale 35.317,62 
IVA 22% 7.769,88 
Totale  43.087,50 
 
A3) QUADRI TECNICI ECONOMICI RELATIVI ALLE DIVERSE FASI DELLA VERIFICA 
  Importo  

 
Eu 

oneri 4%  
 
Eu 

totale 
imponibile 
Eu 

iva 22% 
 
Eu 

Totale  
 
Eu 

validazione progetto definitivo in 
itinere 

3.395,93 135,837 3.531,76 776,9876 4.308,75 

progetto definitivo per approvazione 13.583,70 543,348 14.127,05 3107,951 17.235,00 
validazione progetto esecutivo in 
itinere 

3.395,93 135,837 3.531,76 776,9876 4.308,75 

progetto esecutivo complessivo per 
approvazione 

13.583,70 543,348 14.127,05 3107,951 17.235,00 

nel caso di suddivisione del progetto 
definitivo in sub lotti funzionali da 
appaltare in fasi distinti si procederà 
al riconoscimento dell'importo di 
prestazione proporzionale alla % del 
lotto in approvazione senza 
maggiorazioni 

          

 33.959,25 1.358,37 35.317,62 7.769,88 43.087,50 

 
A4) - IMPORTO DI SPESA PER SINGOLO ANNO 
Imputazione capitolo anno  Impegno lordo euro  

2017 43.087,50 
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Allegato B) - CRITERI AGGIUDICAZIONE OFFERTE 

B0) CRITERI AGGIUDICAZIONE OFFERTE 
Incidenza offerta tecnica ed offerta economica:  
B 1. offerta economica (20/100) 
B 2 offerta tecnica      (80/100). 

 

B1) - OFFERTA ECONOMICA (20 punti su 100) - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Costo del servizio,  inteso  come  ribasso  percent uale  sull’importo a base di gara ribassabile:  
di Euro 33.959,25 + oneri previdenziali 4% (se dovuti,) IVA 22%, (ma x punti 20/100).  
 
Per il criterio ribasso percentuale unico lo stesso non potrà essere superiore al 40%  

 
Il punteggio all’offerta economica sarà assegnato c osì come segue:  Saranno assegnati 2 0 punti  al 
concorrente che avrà presentato il miglior ribasso;  agli altri concorrenti il punteggio verrà attribui to 
applicando la formula: 

Ci  (per Ai <= Asoglia)  =   X*Ai / Asoglia 
Ci  (per Ai >Asoglia)  =   X + (1,00  - X)*[(Ai - Aso glia) / (Amax - Asoglia)]  
 
Dove:  
Ci  =   coefficiente attribuito al concorrente iesi mo 
Ai  =   valore dell’offerta (ribasso) del concorren te iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte  (ribasso sul prezzo) dei concorrenti  
X  =  0,90  
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più convenient e. 

 

B2) - OFFERTA TECNICA (70 punti su 100) - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
CRITERI  Elementi di valutazione  Pesi  Sub-Pesi  

 A ELEMENTI QUALITATIVI  70  

SERVIZI 
ANALOGHI 
SVOLTI 
25 punti  

1.a) Relazione di almeno numero 2 (e massimo di 3) servizi 
relativi ad interventi ritenuti significativi della propria 
capacità affini a quelli oggetto dell’affidamento 

 20 

1.b) Modalità di svolgimento dei servizi analoghi   10 
MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
DELLE 
PRESTAZIONI 
DI VERIFICA 
 
Caratteristiche 
metodologiche 
dell’offerta 
Punti 40  

2.a) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche 
dell’attività di verifica del progetto definitivo e del progetto 
esecutivo , con riferimento alle modalità di espletamento del 
servizio che dovrà svolgersi, anche in riferimento al livello di 
progettazione per cui si procede alla verifica. 

 15 

2.b) Modalità di verifica degli aspetti specifici del progetto in 
esame, con particolare riferimento alla risoluzione delle 
interferenze, alla  programmazione generale (fasi) dei lavori 
e – in generale – degli aspetti tecnico specialistici delle 
opere 

 10 

2.c) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche 
dell’attività di controllo in itinere del progetto esecutivo 
(monitoraggio) con riferimento alle modalità di 
espletamento del servizio che dovrà svolgersi 

 10 

2.d) Pianificazione e programmazione delle attività di 
monitoraggio e verifica del progetto esecutivo, anche 
attraverso la definizione di carichi di lavoro, esemplificata in 
appositi schemi tecnico-organizzativi 

 6 

 2.e) Struttura tecnico- organizzativa: quantità e qualità delle 
risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento 
delle diverse fasi dell’appalto. 

 4 

  ELEMENTI QUANTITATIVI    
Riduzione %  
del tempo*  

2.f) Riduzione percentuale dei tempi offerti per l’esecuzione del 
servizio. Da applicarsi a tutte le fasi  di progettazione 
oggetto del servizio. 

 5 

     

N.B.:  
Per quanto attiene gli ELEMENTI QUANTITATIVI: 
*Per il criterio 2f) Riduzione percentuale indicata nell'offerta tecnica  con riferimento al tempo la stessa non 
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può essere superiore al 20%.  
Ai sensi dell’art. 266 c.3. la stazione appaltante procederà all’apertura delle buste contenenti l’off erta 
economica relativamente a quelle offerte che abbian o superato la soglia minima pari a punti 48 
relativamente all’offerta tecnica.  

 

Attribuzione punteggi per ribasso sulle tempistiche  – 
criterio  2f) 

 

Ribasso % offerto  Punti  
20% 5 
15% 4 
10% 2 
5%  1 
0%  0 

 

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL’OFFERTA TECNICA, SPE CIFICAZIONE DEI CRITERI 
MOTIVAZIONALI 
Per quanto attiene il  
CRITERIO DELLE CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’O FFERTA: 
Dovrà essere prodotta una relazione tecnico -illustrativa , costituita da non più di 40 cartelle (40 facciate) 
numerate e in formato A4 (incluse immagini o rappresentazioni grafiche,da cui si rilevino e vengano 
approfonditi  
 

ELEMENTI QUALITATIVI  

 SERVIZI ANALOGHI 
SVOLTI 
Adeguatezza dell’offerta 
Punti 25 

CRITERI 
MOTIVAZIONALI 

 Documentazione tecnica 
illustrativa dei servizi 
analoghi svolti 

1.a) Relazione di, almeno 
numero 2 (e massimo di 
3) servizi relativi ad 
interventi ritenuti 
significativi della propria 
capacità affini a quelli 
oggetto dell’affidamento. 
 
 
Documentazione tecnica 
illustrativa  

Il concorrente dovrà 
produrre idonea 
documentazione tecnica 
illustrativa di almeno DUE 
SERVIZI ANALOGHI 
(massimo 3) DI 
VERIFICA DI 
PROGETTAZIONE E/O 
DEFINITIVA/ESECUTIVA 
DEFINITIVA E 
ESECUTIVA (indicando 
committente, importo, 
categorie, oggetto, data 
dell’affidamento e durata 
ecc..) svolti e completati 
nell’ultimo decennio, 
relativi ad interventi ritenuti 
dal concorrente significativi 
della propria capacità a 
realizzare la prestazione 
sotto il profilo tecnico e 
scelti tra quelli qualificabili 
come affini a quelli ad 
oggetto del presente 
appalto, in relazione alle 
categorie del DM 
14/06/2016 ex DM n. 
143/13 o delle 
corrispondenti categorie 
del DM 143/49 e 
concernenti servizi 
paragonabili, per tipologia 
e complessità, a quelli 
oggetto del presente 
affidamento. 
Si precisa che un almeno 

Verrà premiata l’attinenza 
dei servizi di verifica 
presentati al servizio 
oggetto dell’appalto in 
termini di caratteristiche, 
complessità ed entità delle 
opere. 
Nella valutazione 
dell’offerta costituirà titolo 
preferenziale l’attinenza, 
nell’ambito di ogni servizio 
presentato, a ciascuna 
delle discipline 
(impiantistica, 
architettonica e strutturale) 
di cui si compone l’appalto. 
Per l’affinità verrà 
considerata la tipologia 
delle infrastrutture oggetto 
di verifica e gli obiettivi 
posti dalla Committente 
dei servizi illustrati. In 
particolare verranno 
premiate quelle offerte la 
cui documentazione 
evidenzi una maggiore 
correlazione dei servizi 
illustrati con il servizio 
oggetto di gara. 

(massimo 2 schede nel 
caso di formato A1 e 
massimo 6 nel caso di 
formato A3, NO fronte 
retro) riferita a n. 2 servizi. 
 
Se documentato un 
ulteriore servizio si 
possono aggiungere 3 
pagine formato A3 in 
relazione al servizio 
documentato in aggiunta. 
 
La documentazione 
tecnica illustrativa si 
riferisce al criterio di 
valutazione “1a) – servizi 
analoghi svolti”.  
 
Tale documentazione 
dovrà indicare, seguendo il 
preciso ordine della tabella 
dei criteri motivazionali, 
quanto richiesto in 
relazione ad ogni singolo 
sub-criterio (A1 e A2) e 
riportato nella colonna 
sinistra della citata tabella. 
I servizi significativi 
devono riferirsi ad 
un’opera realizzata. I 
servizi possono essere 
stati eseguiti da qualsiasi 
membro (o da più membri 
congiuntamente) del 
raggruppamento. 
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un servizio dovrà 
comprendere la verifica 
del livello di 
progettazione esecutiva.  

1.b) Modalità di svolgimento 
dei servizi analoghi  

Per i servizi sopra indicati 
dovranno inoltre essere 
descritte le modalità di 
svolgimento e le soluzioni 
adottate in relazione alle 
criticità 
specifiche dei progetti 
stessi. 

Verranno premiate quelle 
offerte la cui 
documentazione evidenzi 
maggiormente la modalità 
efficienti ed efficaci per la 
soluzione delle criticità 
prevedibili o emerse nel 
corso dell’attività di 
verifica. 

 

 MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO DELLE 
RPESTAZIONI DI 
VERIFICA  

CRITERI 
MOTIVAZIONALI 

  

2.a) Caratteristiche qualitative, 
metodologiche e tecniche 
dell’attività di verifica del 
progetto esecutivo, con 
riferimento alle modalità 
di espletamento del 
servizio che dovrà 
svolgersi 
, anche in riferimento al 
livello di progettazione per 
cui si procede alla 
verifica. 
 

Il concorrente dovrà 
illustrare nella 
RELAZIONE  le attività 
inerenti la verifica dei tre 
livelli di progettazione, 
specificando la normativa 
adottata, la tecnica di 
effettuazione delle analisi 
e delle ispezioni, le 
tipologie dei controlli ed il 
loro grado di 
approfondimento, le 
modalità di emissione delle 
relative risultanze ed 
osservazioni, la modalità di 
interfaccia con i progettisti 
e con la stazione 
appaltante, la gestione ed 
il riscontro alle 
controdeduzioni, le 
modalità di individuazione 
e gestione delle criticità, le 
modalità di reporting 
intermedio e finale. 

Verranno premiate la 
completezza e l’esaustività 
delle informazioni fornite, 
l’organicità, l’efficacia e 
l’efficienza del flusso di 
informazioni e delle azioni, 
l’individuazione delle 
attività e dei percorsi critici 
e le relative modalità di 
gestione e risoluzione 
maggiormente efficaci ed 
efficienti. 

Relazione tecnica 
(massimo 30 pagine 
formato A4, carattere 
Verdana 12, interlinea 
singola). 
 
La relazione tecnica si 
riferisce al criterio di 
valutazione “B - modalità 
di svolgimento delle 
prestazioni di verifica”. 
Tale relazione dovrà 
sviluppare i punti di cui alla 
colonna  “criteri 
motivazionali” seguendo il 
preciso ordine dei vari sub-
criteri ivi indicati 2a), 2b), 
2c), 2d), 2e), 2f) ed 
indicando, in relazione ad 
ognuno di essi, quanto 
riportato nella colonna 
sinistra della citata tabella. 
 
Nel conteggio delle pagine 
ammesse non verranno 
calcolati i curricula , i quali 
dovranno 
essere allegati e 
sottoscritti dal singolo 
professionista. 

2.b) Modalità di verifica degli 
aspetti specifici del 
progetto in esame, con 
particolare riferimento alla 
risoluzione delle 
interferenze, alla  
programmazione 
generale (fasi) dei lavori e 
– in generale – degli 
aspetti tecnico 
specialistici 
delle opere 

2.c) Caratteristiche qualitative, 
metodologiche e tecniche 
dell’attività di controllo in 
itinere del progetto 
esecutivo 
(monitoraggio) con 
riferimento alle modalità 
di 
espletamento del servizio 
che dovrà svolgersi 

2.d) Pianificazione e 
programmazione delle 
attività di monitoraggio e 
verifica del progetto 
esecutivo, anche 
attraverso la definizione di 
carichi di lavoro, 
esemplificata in appositi 
schemi tecnico-
organizzativi 
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2.e) Struttura tecnico- 
organizzativa: quantità e 
qualità delle risorse 
umane messe a 
disposizione per lo 
svolgimento delle diverse 
fasi dell’appalto. 

Il concorrente dovrà 
descrivere le risorse 
umane, facenti parte del 
Gruppo di Lavoro di 
Verifica, messe a 
disposizione nella fase di 
verifica della progettazione 
nei suoi vari livelli, con 
indicazione dei ruoli e dei 
soggetti che 
personalmente e 
concretamente 
svolgeranno le prestazioni, 
oltre alle figure che 
svolgeranno le azioni di 
collegamento con i 
progettisti e la stazione 
appaltante. 
Dovranno essere inclusi i 
curricula delle figure 
professionali componenti il 
gruppo di lavoro. 

Verranno premiate le 
offerte in cui sarà garantita 
la presenza di un team 
multidisciplinare ed 
esperto, in grado di far 
fronte efficacemente, nei 
tempi previsti per lo 
svolgimento delle 
prestazioni, a tutti gli 
adempimenti richiesti. 
Si precisa che la 
completezza 
dell’organigramma non 
verrà valutata 
necessariamente in termini 
quantitativi quanto in 
termini di varietà ed 
esperienza. 

 

  
ELEMENTI 
QUANTITATIVI 
 

 
CRITERI 
MOTIVAZIONALI 

  

2.f) Riduzione percentuale dei 
tempi offerti per 
l’esecuzione del servizio. 
Da applicarsi a tutte le 
fasi  di progettazione 
oggetto del servizio. 

Per il criterio 2f) 
Riduzione percentuale 
indicata nell'offerta 
tecnica con riferimento 
al tempo la stessa non 
può essere superiore al 
20%. 
 

L’offerta di riduzione 
delle tempistiche sarà 
espressa in percentuale 
e sarà  unica sia per la 
fase del definitivo 
(complessiva) che per la 
fase dell’esecutivo 
(complessiva e di primo 
lotto  

L’indicazione dell’offerta 
del ribasso percentuale 
relativa alle tempistiche 
di prestazione del 
servizio va effettuata 
come ultimo, specifico 
punto della relazione 
tecnica  

 

La Relazione tecnica indica espressamente se e qual i parti della stessa siano da assumere come riserva te o 
segrete ai fini dell'eventuale esercizio del diritt o di accesso agli atti , fermo restando che l'intera relazione nel suo 
complesso non può essere considerata riservata o segreta e che comunque, nel caso di accesso agli atti, la Stazione 
Appaltante apprezzerà l'interesse del richiedente in rapporto a quello del concorrente. 

La documentazione deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni foglio. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale la sottoscrizione deve essere dal capogruppo del 
costituendo raggruppamento. 
Tutti i documenti che compongono l'offerta tecnica sono sottoscritti dallo/gli stesso/i soggetto/i che  ha/hanno 
sottoscritto la domanda di partecipazione. 
N.B. L’OFFERTA TECNICA DEVE ESSERE PREDISPOSTA IN LINGUA ITALIANA E NON PUÒ INCLUDERE ALCUNA 
INDICAZIONE ECONOMICA, DIRETTA O INDIRETTA, A PENA DI ESCL USIONE DEL CONCORRENTE. 

 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PARTE TECNICA 

I coefficienti relativi agli indicatori dell’offerta tecnica  saranno determinati mediante la media dei coefficienti, variabili tra 0 
e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.  
Per l’attribuzione del coefficiente discrezionale da 0 a 1 si farà riferimento, oltre ai criteri motivazionali, ai seguenti 
parametri: 
I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub criteri vanno riparametrati con riferimento al peso 
previsto per l’elemento qualitativo di partenza. 
Si procederà altresì alla seconda riparametrazione al fine di garantire l’equilibrio e la ponderazione tra il punteggio tecnico 
e quello economico, riportando ad 1 il punteggio ottenuto dalla migliore offerta qualitativa e riproporzionando linearmente 
tutti i punteggi ottenuti dalle altre offerte e successivamente moltiplicando per il punteggio massimo attribuibile. 
I punteggi saranno espressi al massimo sino alla seconda cifra decimale. 
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Valutazione parte  Coefficiente  
Eccellente 1,00 
Ottimo 0,80 
Buono 0,60 
Discreto 0,40 
Sufficiente 0,20 
Insufficiente 0,00 
 
Saranno esclusi i concorrenti che non raggiungeranno  almeno 48 punti complessivi per l’offerta tecnica.  
 
Riparametrazione punteggio tecnico:  
Al fine di mantenere inalterato il rapporto tra il punteggio massimo dell’offerta tecnica ed il punteggio massimo dell’offerta 
economica, si procederà – per i soli concorrenti che avranno superato la soglia di punti 42 -  alla riparametrazione del 
punteggio tecnico complessivo, attribuendo all’offerta migliore il punteggio massimo (70) ed alle altre il punteggio in 
proporzione lineare, con applicazione della formula:  

 

punteggio in esame 

------------------------------------- x 80 

punteggio massimo 

Ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016 la congruità delle offerte è valutata sulle offerte  che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la s omma dei punti relativi agli altri elementi di valu tazione, entrambi 
pari o superiori ai quattro quinti dei corrisponden ti punti massimi previsti dal bando di gara. 
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